CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN MATERIALES AVANZADOS, S.C.

PARA LA ADJUDICACIÓN DE LOS TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE LABORATORIO CELDAS Y BATERÍAS Y REMODELACIÓN INTEGRAL DE SANITARIO

ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DEL CONCURSO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO IO-38-90E-03890E999-N-230-2026, PARA HACER CONSTAR EL DICTAMEN DE FALLO DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.

En la Ciudad de Chihuahua, Chih. siendo las 12:00 horas, del 20 de octubre de 2026, en la Sala de juntas de Administración, ubicada en el edificio de administración del Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C. con domicilio en Ave. Miguel de Cervantes no. 120, Complejo Industrial Chihuahua, en Chihuahua, Chih., se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo el acto de fallo de la convocatoria de Invitación indicada al rubro, de conformidad con el artículo 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (en adelante, la Ley) y 77 de su Reglamento.

El acto fue presidido por la Jefa del Departamento de Adquisiciones, Lic. Ana Luisa Vázquez González, servidor público designado por la convocante, el Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.

A continuación, se emite en presencia de los asistentes el Fallo del procedimiento citado al rubro.

Derivado de la naturaleza electrónica de la Invitación, en apego a lo establecido en el artículo 28 de la Ley, este acto se realiza a través de la plataforma Compras Mx y de conformidad con el artículo 39, el acta de fallo se publicará en la Plataforma el mismo día en que se emita. Asimismo, se informa que a partir de esta fecha se fijará en el edificio de administración del Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C. con domicilio en Ave. Miguel de Cervantes no. 120, Complejo Industrial Chihuahua, en Chihuahua, Chih., un ejemplar de la presente acta o un aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un término no menor de cinco días hábiles.

Cabe señalar que a este acto no asistió ninguna persona que haya manifestado interés de asistir como observador.

En este dictamen se hace constar una reseña cronológica de los actos del procedimiento, el análisis de las proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas.

Se hace referencia a los hechos ocurridos en el acto de presentación y apertura de proposiciones, celebrado el 19 de octubre de 2026 a las 11:00 horas, indicando a la Lic. Vázquez que, en este acto se hizo constar la recepción a través de Compras Mx, de las proposiciones de los licitantes que se indican a continuación:

No	LICITANTES QUE PRESENTARON SUS PROPOSICIONES ELECTRÓNICAMENTE (vía Compras Mx)
1	4 COATING SOLUTIONS S DE RL DE CV
2	CABA CONSTRUCCIONES DE CHIHUAHUA SA DE CV
3	VICOLORS DE JUAREZ S DE RL DE CV



Las proposiciones de los tres licitantes se recibieron en la Plataforma Compras Mx, de acuerdo con las fechas establecidas en la convocatoria, para revisión general de los términos del artículo 60 de la Ley. La revisión cualitativa de la propuesta es labor del personal responsable de la elaboración del dictamen de fallo mediante el cual se darán a conocer las razones para aceptar o rechazar la propuesta.

Acto seguido se procedió a la apertura de la propuesta económica efectuada por las empresas licitantes, cuyo resultado se plasma a continuación:

4 COATING SOLUTIONS, S. DE R.L. DE C.V.					
N°	**CONCEPTO DETALLADO DE TRABAJO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**VOLUMETRÍAS DE REFERENCIA**	**PRECIO UNITARIO**	**IMPORTE TOTAL SIN IVA**
1.- ADECUACION DE ESPACIOS LABORATORIO (INSTALACION DE MUROS Y PUERTAS)					
1	Suministro e instalación de muros de Tablaroca con espesor de 9cm, incluye: materiales, herramientas, mano de obra y lo necesario para su ejecución	M2	235	$ 870.48	$ 204,562.80
2	Suministro e instalación de 8 ventanas con perfil de aluminio de 3" y 4 puertas comerciales dobles con marco de 3" incluye: materiales, herramientas, mano de obra y lo necesario para su ejecución	Lote	1	$ 53,512.50	$ 53,512.50
3	Suministro e instalación de cortinas de tela bramante interiores en secciones de 2.44m x 3.5m cubriendo la parte superior de muros de Tablaroca incluye: materiales, herramientas, mano de obra y lo necesario para su ejecución	Lote	1	$ 45,377.28	$ 45,377.28
4	Suministro y aplicación de recubrimiento de Tablaroca de pintura Berel en muros incluye: materiales, herramientas, mano de obra y lo necesario para su ejecución	M2	235	$ 91.84	$ 21,582.40
2.- CONSRUCCIÓN DE TECHO Y PREPARACION PARA AIRE ACONDICIONADO LABORATORIO					
5	Suministro e instalación de plafón reticulado de 60cm x 60 cm con placa cortega, con tirantes de la parte superior, incluye: materiales, herramientas, mano de obra y lo necesario para su ejecución	M2	256	1456	$ 372,736.00
6	Suministro e instalación de luminarias LED en plafón incluye: materiales, herramientas, mano de obra y lo necesario para su ejecución	PZA	16	2808	$ 44,928.00
3.- ADECUACION DE DRENAJE E INCORPORACION DE LINEA DE AGUA POTABLE PARA LABORATORIO					
7	Suministro e instalación de tubería sanitaria de PVC de 4" con 2 puntas al interior de edificio con corte en concreto, asfalto, excavación y conexión a red de drenaje general, así como compactación, resane de asfalto y concreto	Lote	1	33072	$ 33,072.00
4.- ADECUACION DE ESPACIOS SANITARIOS					
8	Suministro e instalación de cerámica línea Janeiro Copacabana White formato 50 x 50 (o similar en calidad, diseño, tono y resistencia) en muros sobre cerámica existente: Incluye mano de obra, herramienta y materiales auxiliares.	M2	549	770.76	$ 423,147.24
9	Suministro e instalación de cerámica Interceramic, línea Luxara Grafito, formato 50 × 50 cm formato 50 x 50 (o similar en calidad, diseño, tono y resistencia) en piso: Incluye mano de obra, herramienta, materiales auxiliares, retiro de recubrimiento ya existente, retiro de escombro a lugar autorizado por municipio y lo necesario para su ejecución.	M2	161.28	747.55	$ 120,564.86
10	Suministro e instalación de porcelanato en base de lavabo, Interceramic, línea Absolute Super Black, acabado estructurado tipo piedra (o similar en calidad, diseño, tono y resistencia), incluye: base de tabla cemento, materiales, herramientas, mano de obra, retiro de recubrimiento ya existente, retiro de escombro a lugar autorizado por municipio y lo necesario para su ejecución.	PZA	12	5170.43	$ 62,045.16





11	Suministro e instalación de W.C. Helvex (o similar en calidad, diseño, tono y resistencia), incluye: desmontaje de piezas existentes, materiales, herramientas, mano de obra, kit de instalación y lo necesario para su ejecución.	PZA	25	5730.8	$ 143,270.00
12	Suministro e instalación de mingitorios Helvex (o similar en calidad, diseño, tono y resistencia), incluye: desmontaje de piezas existentes, materiales, herramientas, mano de obra y lo necesario para su ejecución.	PZA	6	15745.51	$ 94,473.06
13	Suministro e instalación de lavabos, Helvex (o similar en calidad, diseño, tono y resistencia) incluye: desmontaje de piezas existentes, materiales, herramientas, mano de obra, kit de instalación y lo necesario para su ejecución.	PZA	17	3979.58	$ 67,652.86
14	Suministro e instalación de llaves monomando, Helvex (o similar en calidad, diseño, tono y resistencia) incluye: desmontaje de piezas existentes, materiales, herramientas, mano de obra, kit de instalación y lo necesario para su ejecución.	PZA	17	4251.39	$ 72,273.63
15	Suministro e instalación de placas de PVC espumado, color blanco, acabado cuadricula tipo T, para plafón existente en sanitarios, incluye: materiales, herramientas, mano de obra, elementos de fijación y lo necesario para su ejecución.	M2	161.28	296.24	$ 47,777.59
			SUBTOTAL		**$ 1,806,975.38**
			16% DE IVA		**$ 289,116.06**
			IMPORTE TOTAL		**$ 2,096,091.44**

CABA CONSTRUCCIONES DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.					
N°	**CONCEPTO DETALLADO DE TRABAJO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**VOLUMETRÍAS DE REFERENCIA**	**PRECIO UNITARIO**	**IMPORTE TOTAL SIN IVA**
1.- ADECUACION DE ESPACIOS LABORATORIO (INSTALACION DE MUROS Y PUERTAS)					
1	Suministro e instalación de muros de Tablaroca con espesor de 9cm, incluye: materiales, herramientas, mano de obra y lo necesario para su ejecución	M2	235	$ 766.33	$ 180,087.55
2	Suministro e instalación de 8 ventanas con perfil de aluminio de 3" y 4 puertas comerciales dobles con marco de 3" incluye: materiales, herramientas, mano de obra y lo necesario para su ejecución	Lote	1	$ 47,696.63	$ 47,696.63
3	Suministro e instalación de cortinas de tela bramante interiores en secciones de 2.44m x 3.5m cubriendo la parte superior de muros de Tablaroca incluye: materiales, herramientas, mano de obra y lo necesario para su ejecución	Lote	1	$ 20,633.66	$ 20,633.66
4	Suministro y aplicación de recubrimiento de Tablaroca de pintura Berel en muros incluye: materiales, herramientas, mano de obra y lo necesario para su ejecución	M2	235	$ 129.03	$ 30,322.05
2.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO Y PREPARACION PARA AIRE ACONDICIONADO LABORATORIO					
5	Suministro e instalación de plafón reticulado de 60cm x 60 cm con placa cortega, con tirantes de la parte superior, incluye: materiales, herramientas, mano de obra y lo necesario para su ejecución	M2	256	$ 690.68	$ 176,814.08
6	Suministro e instalación de luminarias LED en plafón incluye: materiales, herramientas, mano de obra y lo necesario para su ejecución	PZA	16	$ 1,881.52	$ 30,104.32
3.- ADECUACION DE DRENAJE E INCORPORACION DE LINEA DE AGUA POTABLE PARA LABORATORIO					
7	Suministro e instalación de tubería sanitaria de PVC de 4" con 2 puntas al interior de edificio con corte en concreto, asfalto, excavación y conexión a red de drenaje general, así como compactación, resane de asfalto y concreto	Lote	1	$ 48,730.28	$ 48,730.28
4.- ADECUACION DE ESPACIOS SANITARIOS					





8	Suministro e instalación de cerámica línea Janeiro Copacabana White formato 50 x 50 (o similar en calidad, diseño, tono y resistencia) en muros sobre cerámica existente: Incluye mano de obra, herramienta y materiales auxiliares.	M2	549	$ 872.63	$ 479,073.87
9	Suministro e instalación de cerámica Interceramic, línea Luxara Grafito, formato 50 × 50 cm formato 50 x 50 (o similar en calidad, diseño, tono y resistencia) en piso: Incluye mano de obra, herramienta, materiales auxiliares, retiro de recubrimiento ya existente, retiro de escombro a lugar autorizado por municipio y lo necesario para su ejecución.	M2	161.28	$ 728.43	$ 117,481.19
10	Suministro e instalación de porcelanato en base de lavabo, Interceramic, línea Absolute Super Black, acabado estructurado tipo piedra (o similar en calidad, diseño, tono y resistencia), incluye: base de tabla cemento, materiales, herramientas, mano de obra, retiro de recubrimiento ya existente, retiro de escombro a lugar autorizado por municipio y lo necesario para su ejecución.	PZA	12	$ 8,424.44	$ 101,093.28
11	Suministro e instalación de W.C. Helvex (o similar en calidad, diseño, tono y resistencia), incluye: desmontaje de piezas existentes, materiales, herramientas, mano de obra, kit de instalación y lo necesario para su ejecución.	PZA	25	$ 6,384.92	$ 159,623.00
12	Suministro e instalación de mingitorios Helvex (o similar en calidad, diseño, tono y resistencia), incluye: desmontaje de piezas existentes, materiales, herramientas, mano de obra y lo necesario para su ejecución.	PZA	6	$ 7,951.66	$ 47,709.96
13	Suministro e instalación de lavabos, Helvex (o similar en calidad, diseño, tono y resistencia) incluye: desmontaje de piezas existentes, materiales, herramientas, mano de obra, kit de instalación y lo necesario para su ejecución.	PZA	17	$ 2,561.05	$ 43,537.85
14	Suministro e instalación de llaves monomando, Helvex (o similar en calidad, diseño, tono y resistencia) incluye: desmontaje de piezas existentes, materiales, herramientas, mano de obra, kit de instalación y lo necesario para su ejecución.	PZA	17	$ 4,753.72	$ 80,813.24
15	Suministro e instalación de placas de PVC espumado, color blanco, acabado cuadricula tipo T, para plafón existente en sanitarios, incluye: materiales, herramientas, mano de obra, elementos de fijación y lo necesario para su ejecución.	M2	161.28	$ 861.94	$ 139,013.68
			SUBTOTAL		**$ 1,702,734.64**
			16% DE IVA		**$ 272,437.54**
			IMPORTE TOTAL		**$ 1,975,172.19**

VICOLORS DE JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V.					
N°	**CONCEPTO DETALLADO DE TRABAJO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**VOLUMETRÍAS DE REFERENCIA**	**PRECIO UNITARIO**	**IMPORTE TOTAL SIN IVA**
1.- ADECUACION DE ESPACIOS LABORATORIO (INSTALACION DE MUROS Y PUERTAS)					
1	Suministro e instalación de muros de Tablaroca con espesor de 9cm, incluye: materiales, herramientas, mano de obra y lo necesario para su ejecución	M2	235	$ 1,000.00	$ 235,000.00
2	Suministro e instalación de 8 ventanas con perfil de aluminio de 3" y 4 puertas comerciales dobles con marco de 3" incluye: materiales, herramientas, mano de obra y lo necesario para su ejecución	Lote	1	$ 75,000.00	$ 75,000.00
3	Suministro e instalación de cortinas de tela bramante interiores en secciones de 2.44m x 3.5m cubriendo la parte superior de muros de Tablaroca incluye: materiales, herramientas, mano de obra y lo necesario para su ejecución	Lote	1	$ 57,500.00	$ 57,500.00
4	Suministro y aplicación de recubrimiento de Tablaroca de pintura Berel en muros incluye: materiales, herramientas, mano de obra y lo necesario para su ejecución	M2	235	$ 130.00	$ 30,550.00
2.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO Y PREPARACION PARA AIRE ACONDICIONADO LABORATORIO					





5	Suministro e instalación de plafón reticulado de 60cm x 60 cm con placa cortega, con tirantes de la parte superior, incluye: materiales, herramientas, mano de obra y lo necesario para su ejecución	M2	256	$ 2,200.00	$ 563,200.00
6	Suministro e instalación de luminarias LED en plafón incluye: materiales, herramientas, mano de obra y lo necesario para su ejecución	PZA	16	$ 3,750.00	$ 60,000.00
3.- ADECUACION DE DRENAJE E INCORPORACION DE LINEA DE AGUA POTABLE PARA LABORATORIO					
7	Suministro e instalación de tubería sanitaria de PVC de 4" con 2 puntas al interior de edificio con corte en concreto, asfalto, excavación y conexión a red de drenaje general, así como compactación, resane de asfalto y concreto	Lote	1	$ 50,000.00	$ 50,000.00
4.- ADECUACION DE ESPACIOS SANITARIOS					
8	Suministro e instalación de cerámica línea Janeiro Copacabana White formato 50 x 50 (o similar en calidad, diseño, tono y resistencia) en muros sobre cerámica existente: Incluye mano de obra, herramienta y materiales auxiliares.	M2	549	$ 890.00	$ 488,610.00
9	Suministro e instalación de cerámica Interceramic, línea Luxara Grafito, formato 50 × 50 cm formato 50 x 50 (o similar en calidad, diseño, tono y resistencia) en piso: Incluye mano de obra, herramienta, materiales auxiliares, retiro de recubrimiento ya existente, retiro de escombro a lugar autorizado por municipio y lo necesario para su ejecución.	M2	161.28	$ 890.00	$ 143,539.20
10	Suministro e instalación de porcelanato en base de lavabo, Interceramic, línea Absolute Super Black, acabado estructurado tipo piedra (o similar en calidad, diseño, tono y resistencia), incluye: base de tabla cemento, materiales, herramientas, mano de obra, retiro de recubrimiento ya existente, retiro de escombro a lugar autorizado por municipio y lo necesario para su ejecución.	PZA	12	$ 5,400.00	$ 64,800.00
11	Suministro e instalación de W.C. Helvex (o similar en calidad, diseño, tono y resistencia), incluye: desmontaje de piezas existentes, materiales, herramientas, mano de obra, kit de instalación y lo necesario para su ejecución.	PZA	25	$ 6,000.00	$ 150,000.00
12	Suministro e instalación de mingitorios Helvex (o similar en calidad, diseño, tono y resistencia), incluye: desmontaje de piezas existentes, materiales, herramientas, mano de obra y lo necesario para su ejecución.	PZA	6	$ 16,000.00	$ 96,000.00
13	Suministro e instalación de lavabos, Helvex (o similar en calidad, diseño, tono y resistencia) incluye: desmontaje de piezas existentes, materiales, herramientas, mano de obra, kit de instalación y lo necesario para su ejecución.	PZA	17	$ 4,500.00	$ 76,500.00
14	Suministro e instalación de llaves monomando, Helvex (o similar en calidad, diseño, tono y resistencia) incluye: desmontaje de piezas existentes, materiales, herramientas, mano de obra, kit de instalación y lo necesario para su ejecución.	PZA	17	$ 4,800.00	$ 81,600.00
15	Suministro e instalación de placas de PVC espumado, color blanco, acabado cuadricula tipo T, para plafón existente en sanitarios, incluye: materiales, herramientas, mano de obra, elementos de fijación y lo necesario para su ejecución.	M2	161.28	$ 314.00	$ 50,641.92
			SUBTOTAL		**$ 2,222,941.12**
			16% DE IVA		**$ 177,835.29**
			IMPORTE TOTAL		**$ 2,400,776.41**

La Lic. Vázquez, Jefa de Departamento de Adquisiciones del CIMAV preguntó a los presentes si deseaban manifestar alguna observación u objeción al mismo, a lo que respondieron no tener ninguna.

Una vez concluida la relatoría de hechos ocurrida en el acto de presentación y apertura de proposiciones, los servidores públicos participantes en la presente reunión procedieron a efectuar la revisión cualitativa de la propuesta técnica y económica aceptadas de acuerdo con la revisión cuantitativa llevada a cabo en el acto de presentación y apertura de proposiciones. En la revisión cualitativa, se encontró lo siguiente:



Nombre del licitante	Concepto	Importe total (IVA INCLUIDO)	Comentarios
4 COATING SOLUTIONS, S. DE R.L. DE C.V.	"ADECUACIÓN DE LABORATORIO CELDAS Y BATERÍAS Y REMODELACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS"	$ 2,096,091.44	Con base en el análisis cuantitativo y cualitativo de la documentación que integra su proposición, así como en la evaluación técnica emitida por la Coordinación de Servicios Generales —en su carácter de área requirente y técnica—, se determinó que el licitante cumple con la totalidad de los requisitos legales, técnicos y económicos exigidos en la convocatoria, por lo que su propuesta se dictamina **SOLVENTE**. Sin embargo, en virtud de que su oferta económica no resultó ser la de precio más bajo entre las proposiciones solventes evaluadas, se determina **NO ADJUDICAR** el contrato al licitante en comento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
CABA CONSTRUCCIONES DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	"ADECUACIÓN DE LABORATORIO CELDAS Y BATERÍAS Y REMODELACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS"	$ 1,975,172.19	Con base en el análisis cuantitativo y cualitativo de la documentación que integra su proposición, así como en la evaluación técnica emitida por la Coordinación de Servicios Generales —en su carácter de área requirente y técnica—, se determinó que el licitante cumple con la totalidad de los requisitos legales, técnicos y económicos exigidos en la convocatoria, por lo que su propuesta se dictamina **SOLVENTE**. Al considerarse una proposición solvente en sus aspectos legales, técnicos y económicos, y por haber presentado el **precio más bajo** entre las ofertas evaluadas, se dictamina **ADJUDICAR** el contrato al licitante CABA CONSTRUCCIONES DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. Lo anterior, con fundamento en los artículos 38 y 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como en los artículos 63 al 67 y 68 de su Reglamento.
VICOLORS DE JUAREZ, S. DE R.L. DE C.V.	"ADECUACIÓN DE LABORATORIO CELDAS Y BATERÍAS Y REMODELACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS"	$ 2,400,776.41	Del análisis cuantitativo y cualitativo efectuado a los documentos que conforman su proposición, se determinó que el licitante presenta una propuesta técnica y económica que cumple con la totalidad de los requisitos legales, técnicos y económicos solicitados en la convocatoria, por lo que se determina **SOLVENTE**. Sin embargo, toda vez que su oferta económica no resultó ser la de **menor precio** entre las proposiciones solventes evaluadas, se dictamina **NO ADJUDICAR** el contrato al licitante en comento, con fundamento en el artículo 38 de la Ley.



Una vez valorados los aspectos técnicos y económicos de las proposiciones presentadas por los concursantes con el fin de asegurar para el Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C. las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, se dictaminó adjudicar el contrato conforme a lo siguiente:

Se adjudica el contrato correspondiente a los trabajos de **"ADECUACIÓN DE LABORATORIO CELDAS Y BATERÍAS Y REMODELACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS"** a favor del licitante **CABA CONSTRUCCIONES DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.**, por un importe total de **$1,975,172.19 (Un millón novecientos setenta y cinco mil ciento setenta y dos pesos 19/100 M.N.)**, IVA incluido.

La firma del contrato se llevará a cabo a partir del **26 de octubre de 2026** a través de la Plataforma Compras MX a partir de las 09:00 horas, fecha en la cual el licitante adjudicado deberá presentar las garantías correspondientes. En atención a lo establecido en la convocatoria, para el presente procedimiento **se considera un 30% de anticipo sobre la asignación presupuestaria asignada a este procedimiento, de conformidad con el artículo 50 de la Ley.**

En uso de la voz, La Dra. María Antonia Arreola Valenzuela, Jefa de la Oficina de Representación del OIC, exhorta al CIMAV a garantizar el cumplimiento de la normatividad aplicable durante la formalización y ejecución del contrato. Asimismo, recomienda implementar mecanismos de supervisión y seguimiento documental necesarios para verificar que los trabajos se realicen conforme a las especificaciones técnicas, los alcances, los plazos y las condiciones contractuales.

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado el acto, siendo las 12:13 horas del 20 de octubre de 2026.

Esta Acta consta de 10 páginas, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este acto, quienes reciben copia de la misma.

POR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN MATERIALES AVANZADOS, S.C.
POR PARTE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN MATERIALES AVANZADOS, S.C.

_____	_____
C.P. Joel Armando Araiza Rico Director de Administración y Finanzas	**Ing. Miguel Antonio Pérez Cortes** Coordinador de Servicios Generales y Mantenimiento (Área requirente y Técnica)
_____	_____
Lic. Ana Luisa Vázquez González Jefa del Departamento de Adquisiciones	**Lic. Cesilia Contreras Banda** Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos



POR PARTE DE LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECIHTI EN EL CIMAV

_____

Dra. María Antonia Arreola Valenzuela



CADENA ORIGINAL:
||IO-38-90E-03890E999-N-230-2026|JOEL ARMANDO ARAIZA RICO|AARJ901011QE3|SERVIDOR PÚBLICO|DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS|ACTA DE FALLO|ff8919e937cd170df409a287dc6b08e056d177bd87aa9799c55d6eaabd578558|20-10-2026 16:23:26||

FIRMA ELECTRÓNICA:
Q5gDwO12duPIIR6wMojshyz3ziKQVs3HNOCNwrnY7bggYpNvvzP1MYu+peeg8q0NvCkVwVUQp9xW/bHzGmfGVlReLtzqHBQX5amQLIxkvFjBWfz0iXUOpbocx9jWpORIwZk32+ZUKzI1f6UESnatFReieAoAU6a6FoeQjOQGdv1tpTFJBLsOxTTqYnmVlEMmVxTgUeVPMEi7cqhbPWk0pk7efr4rMEHBbKdVhKBxDd9w68ZwKpUg8L9AZHV8ytBMYI1k0G2mRS80vgpw5AOR7TZgcJxnX/cBfe2L8yohKS+qZHCza+M2GqnQIeuUwpSqbzS7jiYqBtANXlQ8a1Eu9A==

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
673cdba2-4d7e-4c3f-ad7a-56b9ae465aef

CADENA ORIGINAL:
||IO-38-90E-03890E999-N-230-2026|MARIA ANTONIA ARREOLA VALENZUELA|AEVA891016B72|SERVIDOR PÚBLICO|OFICINA DE REPRESENTACIÓN DEL OIC EN LA SECIHTI EN EL CIMAV |ACTA DE FALLO|ff8919e937cd170df409a287dc6b08e056d177bd87aa9799c55d6eaabd578558|20-10-2026 14:02:10||

FIRMA ELECTRÓNICA:
KqklO8vDAidFyG8HAFR2wmIL4IHtAHKJF9Ir6Q5C9WhI7/7issrQjWHA49nGdoG7AA2ljoLMBopKyAuqTqNt9NM9r/36OKqTcaPHqT/5s406XV3Wji2xiK50jICh4fXvZV85BxNQob/l2WQhTrn1qKA Gh935Zbj0JVKcRdNun+IAeYA+ePN14ouLY16MNh45wYB37DHNXDAJAhNzDyTJGTK2BS6jscBa5zAM/pFV+swc+ooEsSPwlV14ZNaLtJIKhRbL/nbvJlk6mCnUSXY2BaPg1MI1X6l3sJOQKpYmHFRS5x hIZTmQgcHenE2b0D3J/6XUfjv7IbkZEpx15rwJRw==

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
a8734d9d-4216-44cd-902f-3cac84b72383

CADENA ORIGINAL:
||IO-38-90E-03890E999-N-230-2026|ANA LUISA VAZQUEZ GONZALEZ|VAGA790721661|SERVIDOR PÚBLICO|JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES |ACTA DE FALLO|ff8919e937cd170df409a287dc6b08e056d177bd87aa9799c55d6eaabd578558|20-10-2026 15:06:55||

FIRMA ELECTRÓNICA:
YPXmjddHTE103/Wz+0jOsK7VQMiHzrSk3UtxMk1D/wvQKS+Q2p6NLMl0FGgX/U55a6M6iyAfx/r1RsFuusAugRpSnBn27bg07wheZQTSuxWDk/85fc8ZWSIHF+ldLHolhoJNVtPKS0bKBhG91GLQ2hs CiJNV8GAkxRUOg8eYIgq7tJQgBpnLB8CgPpbU5vYOUUGkrH0I5jrzsYyNDQj/LgECdYrhx+4fkVvo8a0juO4da+WKR1PyEgnnPY7EXBacEOi4tpBikozFCnsAbdg6USj4Kub/gmtT1NDhXfhlXH/1WS L0f33BzDUVHWLXkiVKpz+HscVBC0Z0paG2jLnqKw==

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
56e16bdf-58eb-48bc-aab6-a3a874bdf45b

CADENA ORIGINAL:
||IO-38-90E-03890E999-N-230-2026|MIGUEL ANTONIO PEREZ CORTES|PECM721209B92|SERVIDOR PÚBLICO|COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO|ACTA DE FALLO|ff8919e937cd170df409a287dc6b08e056d177bd87aa9799c55d6eaabd578558|20-10-2026 14:05:29||

FIRMA ELECTRÓNICA:
WK5EmwiG97vipLLiqgenW54Bf26L+Mj+w9GeAR6RfSyIL2BkbxGyLsFrGesVeD3KdFuS7Bkyp1Ea8tgVaRh0Q+6J8vMTDQjDE6+SH8RPlCH6WTslTDle1gou3Q/76V+YZ2+K0DHrzMslXeWC9ddctj 7RDBrj9YRR1EWdqS+7RRBOnhP8x0tGD5ipxGesW9TdvRW5WwwqyyvsTzK6GG4Be3Q3WYRnOvFJh/4r2FPqJ2hx/zncRb0c+93M/RsLF2/vdb0SG/adyEMHO2n8VSOw7RNboAWEZduyv9AMYnQIHCV3q sG3gJ1mW0e2cqss5phESsmx2NC8ux6jhh+u4nUbw==

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
b40cc621-eb78-4bbb-95fd-816dbc13547c

CADENA ORIGINAL:
||IO-38-90E-03890E999-N-230-2026|CESILIA CONTRERAS BANDA|COBC930413A66|SERVIDOR PÚBLICO|JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOSJURÍDICOS|ACTA DE FALLO|ff8919e937cd170df409a287dc6b08e056d177bd87aa9799c55d6eaabd578558|20-10-2026 14:36:27||

FIRMA ELECTRÓNICA:
Ij0RW02ed4A6lPpLq4ltB+nYEwJejRTA2wOUtuKruOnkMXuH2e2IzOB20qbUWVlVx9oSB1jsqwso2egP46bAAQsQC2/4LRNqlYjSF5+KwiGKJzKQLemX4uuvaGhWBpgqQEPRQiOSmLnbxIC5Ix2F17j xFhKCtkLXMUah0VocMayuIV4LQ+JDxxlb3dkNSl2+saDg5nMZU8mNIJog/li+QVwpwPzHvW+AwW1NmJJfxMQ8EqfdTEDt8T6F5Wvm8NSoNf8zKQB8jkr5NMydGtuJegMTWy88j2PZxHOAsC4+UYmBWX z0KHaovP8bFH61RTJCTo8vFhSmMUuLWieyf9nc8g==

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
f736bf69-939b-4014-9662-204a975be691

El presente documento electrónico ha sido firmado mediante el uso de la e.firma, amparada por un certificado vigente a la fecha de la resolución, de conformidad con los artículos 2, fracción XIII, 7 y 9 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, y 12 del Reglamento de la Ley de Firma Electrónica Avanzada.

De conformidad con lo establecido en los artículos 25, fracciones II, V y VI de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, la integridad y autoría del presente documento se podrá comprobar conforme a lo previsto en el artículo 19 del Reglamento de la Ley de Firma Electrónica Avanzada.

