



CENTRO DE INVESTIGACION EN MATERIALES AVANZADOS S.C.
MIGUEL DE CERVANTES 120, COMPLEJO IND. CHIHUAHUA
CIM941025MJ1

FO-CON-03 REQUISICIÓN DE BIENES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
(REQ. CAPTURADA USUARIO)

ART-92 F-XIV Hoja : 1

No. REQUISICIÓN
230015

Área requirente	ESTUDIOS DE POSGRADO	Nombre del Proyecto	COORDINACION DE ESTUDIOS DE POSGRADO	Fecha Elaboración	16/01/2023
Solicita	00035 - DOMINGUEZ LECHUGA EMILIO PASCUAL	Lugar entrega	CIMAV SEDE CHIHUAHUA, AV. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 120, COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA, 31136 CHIHUAHUA, CHIH.	Fecha requerida	16/01/2023
				Fecha impresión	17/01/2023

#	PROYECTO	PART	CUCOP	ARTICULO	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	10031	33901		33901.9999	PARA CENTRO DE INFORMACION [.] [.] Convenio modificadorio para ampliación de vigencia al contrato de Prestación de servicios profesionales de la Lic. Lizeth Rodríguez Zambrano para el Área del Centro de Información De la Orden de Compra IA220091 28,778.11 MENOS RETENCION DE IRS E IVA NETO A PAGAR 23,650.97 MENSUAL DURANTE ENERO Y FEBRERO 2023 1. Apoyo en el Centro de Información en el CIMAV, y su representación ante instancias como el CONRICYT, CARI, e INDAUTOR, además apoyo a la Coordinación de Archivos, y su representación ante instancias como el INAI, AGN y CAAD. 2. Identificación, selección y satisfacción de necesidades de recursos de información, así como la integración, actualización y puesta en marcha de los instrumentos de control y consulta archivística. 3. Administración y gestión de los recursos informativo/documental, contribuyendo de esta forma, con los objetivos relacionados con los ejes principales del Centro, pero también en la correcta gestión de los productos documentales, generadas por las diferentes unidades administrativas que constituyen al Centro, para dar cumplimiento a las actividades en materia de transparencia y acceso a la información, a través de la Coordinación de Archivos. 4. Apoyo en la administración del Repositorio	PZA	2.000	24,808.72	49,617.44

Centro de Investigación en
Materiales Avanzados, S.C.
RECIBIDO
17 ENE 2023
ADQUISICIONES

ANEXOS	NO	EXISTENCIA ALMACEN	NO	ANTICIPO	NO	PLURIANUALIDAD	NO MESES 0	PAÍS DE ORIGEN	MEXICO	Subtotal 49,617.43 I.V.A. 7,938.80 Total 57,556.23
CAPACITACIÓN	NO	REGISTRO SANITARIO	NO			PENAS CONVENC.	SI PORC.% 2	TIEMPO FABRICACIÓN	NO APLICA	
NORMAS INSPECCIÓN	NO					METODOS PRUEBA	NO			
TIPO GARANTÍA	NO APLICA	PORC. GARANTÍA	0 %			COND. ENTREGA	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIO			
TIPO GARANTÍA 2	NO APLICA	PORC. GARANTÍA 2	0 %			COND. PAGO	CONTRA FACTURA MENSUAL			
OBSERVACIONES	CONVENIO MODIFICATORIO PARA AMPLIACION DE VIGENCIA DE LA LIC. LIZETH RODRÍGUEZ ZAMBRANO					SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	SI			
						DOMINGUEZ LECHUGA EMILIO PASCUAL		DOMINGUEZ LECHUGA EMILIO PASCUAL		PRESUPUESTOS
						SOLICITANTE		RESPONSABLE PROYECTO		